

开标记录表

项目名称：苏银产业园蒸汽余热利用节能降碳项目（一期）一瀚海街段管道工程

开标时间：2024-08-26 10:00:00

序号	投标单位名称	投标总报价（元）	工期（日历天）	质量	建造师
1	宁夏圣道建设发展有限公司	785040.14	75日历天	合格	张志军
2	升升集团有限公司	785045.02	75日历天	合格	张建
3	宁夏金篆建设工程有限公司	785041.38	75日历天	合格	邓斌
4	招标控制价（元）	838802.24	75日历天	合格	



评标计分汇总表

项目名称：苏银产业园蒸汽余热利用节能降碳项目（一期）—瀚海街段管道工程

开标时间：2026年10月20日

序号	投标单位	编号	商务标报价	企业综合信用	技术标施工方案	综合得分	排名
1	宁夏圣道建设发展有限公司	叁	70.00	0	13.83	83.83	3
2	升升集团有限公司	贰	70.00	0	14.61	84.61	2
3	宁夏金篆建设工程有限公司	壹	70.00	0	15.29	85.29	1

第一中标候选人：宁夏金篆建设工程有限公司

第二中标候选人：升升集团有限公司



苏银产业园蒸汽余热利用节能降碳项目（一期）—瀚海街段管道工程
评委打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理 体系与措施	安全管理 体系与措施	环境保护 管理体系 与措施	工程进度 计划与措施	重点难点 技术保障 措施	资源配备 计划	项目团队 组织架构	农民工工 资保障措 施	新工艺、新 技术、新材 料的使用及 效果	
1	编号壹	1.9	1.2	1.5	1.6	1.5	1.6	1.9	1.6	1.6	1.6	16
2	编号贰	1.6	1.5	1.5	1.2	1.2	1.6	1.9	1.5	1.6	1.6	15.2
3	编号叁	1.2	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.2	1.2	1.9	1.5	14.7



苏银产业园蒸汽余热利用节能降碳项目（一期）—瀚海街段管道工程
评委打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理 体系与措施	安全管理 体系与措施	环境保护 管理体系 与措施	工程进度 计划与措施	重点难点 技术保障 措施	资源配备 计划	项目团队 组织架构	农民工工 资保障措施	新工艺、新 技术、新材 料的使用及 效果	
1	编号壹	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	15.6
2	编号贰	1.2	1.6	1.6	1.2	1.6	1.2	1.6	1.6	1.2	1.6	14.4
3	编号叁	1.6	1.2	1.6	1.6	1.2	1.2	1.6	1.6	1.2	1.2	14.0



苏银产业园蒸汽余热利用节能降碳项目（一期）—瀚海街段管道工程
评委打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理 体系与措施	安全管理 体系与措施	环境保护 管理体系 与措施	工程进度 计划与措施	重点难点 技术保障 措施	资源配备 计划	项目团队 组织架构	农民工工 资保障措施	新工艺、新 技术、新材 料的使用及 效果	
1	编号壹	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	15.9
2	编号贰	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	15.2
3	编号叁	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.2	1.2	14.7

苏银产业园蒸汽余热利用节能降碳项目（一期）—瀚海街段管道工程
评委打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理 体系与措施	安全管理 体系与措施	环境保护 管理体系与措施	工程进度 计划与措施	重点难点 技术保障措施	资源配备 计划	项目团队 组织架构	农民工工 资保障措施	新工艺、新 技术、新材 料的使用及 效果	
1	编号壹	1.6	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.2	13.3
2	编号贰	1.5	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.2	13.2
3	编号叁	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.2	12.9



⑤

苏银产业园蒸汽余热利用节能降碳项目（一期）—瀚海街段管道工程
评委打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与措施	重点难点技术保障措施	资源配备计划	项目团队组织架构	农民工工资保障措施	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	
1	编号壹	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	15.1
2	编号贰	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	15.0
3	编号叁	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.2	14.1

✓

苏银产业园蒸汽余热利用节能降碳项目（一期）—瀚海街段管道工程
评委打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理 体系与措施	安全管理 体系与措施	环境保护 管理体系 与措施	工程进度 计划与措施	重点难点 技术保障 措施	资源配备 计划	项目团队 组织架构	农民工工 资保障措施	新工艺、新 技术、新材 料的使用及 效果	
1	编号壹	1.9	1.9	1.9	1.6	1.5	1.5	1.6	1.9	1.6	1.9	17.3
2	编号贰	1.9	1.9	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.9	1.5	1.6	16.7
3	编号叁	1.2	1.5	1.5	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	13.5



⑦

苏银产业园蒸汽余热利用节能降碳项目（一期）—瀚海街段管道工程
评委打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与措施	重点难点技术保障措施	资源配备计划	项目团队组织架构	农民工工资保障措施	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	
1	编号壹	1.2	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	13.80
2	编号贰	1.2	1.5	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	12.60
3	编号叁	1.2	1.5	1.2	1.2	1.5	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	12.80