

评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表

评标委员监理大纲评分表

标段编号: HCM2025-009

项目名称: 银川花博园亲水北街、贵宾通道及南中轴线亮化提升改造项目监理

序号	评审因素	评分标准 (评审时按四个档次评审打分)				投标单位名称及评审意见			
		不符合	基本符合	良好	好	宁夏昊源工程 监理咨询有限 公司	宁夏回族自治区 发展工程咨 询有限公司	宁夏万佳项目 管理有限公司	银川方圆工程 监理咨询有限 公司
1	工程概况: 工程的各项参数以及现场状况	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
2	工程概况: 工程特点、实施难点、监理工作重点	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
3	质量控制: 质量控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.6	1.2	1.2	1.6
4	质量控制: 质量控制手段	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
5	质量控制: 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.2
6	进度控制: 进度控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
7	进度控制: 进度控制程序	0	1.2	1.6	2	1.6	1.6	1.6	1.6
8	进度控制: 工期控制措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
9	投资控制: 投资控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.6	1.6	1.6	1.6
10	投资控制: 投资控制工作及阶段控制措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.6	1.2
11	投资控制: 工程投资控制程序	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.6	1.6
12	安全管理: 安全文明施工监督目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.6	1.6	1.2	1.6
13	安全管理: 安全文明施工管理制度	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
14	安全管理: 安全文明施工环境保护方法及措施	0	1.2	1.6	2	1.6	1.2	1.2	1.6
15	合同及信息管理: 合同管理的目标、内容、具体方法	0	0.6	0.8	1	0.8	0.8	0.8	0.8
16	合同及信息管理: 信息管理的方法、手段、程序内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
17	合理化建议: 工程的合理化建议	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
18	检测设备: 拟投入的试验检测仪器设备	0	1.2	1.6	2	1.6	1.6	1.6	1.2
汇总(35分)						22.6	24.8	23.2	26.8

开标时间: 2025年6月18日 9: 00

第1页/共 1 页

评标委员监理大纲评分表

标段编号: HCM2025-009

项目名称: 银川花博园亲水北街、贵宾通道及南中轴线亮化提升改造项目监理

序号	评审因素	评分标准 (评审时按四个档次评审打分)				投标单位名称及评审意见			
		不符合	基本符合	良好	好	宁夏昊源工程 监理咨询有限 公司	宁夏回族自治区 发展工程咨 询有限公司	宁夏万佳项目 管理有限公司	银川方圆工程 监理咨询有限 公司
1	工程概况: 工程的各项参数以及现场状况	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
2	工程概况: 工程特点、实施难点、监理工作重点	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
3	质量控制: 质量控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
4	质量控制: 质量控制手段	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
5	质量控制: 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
6	进度控制: 进度控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
7	进度控制: 进度控制程序	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
8	进度控制: 工期控制措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
9	投资控制: 投资控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
10	投资控制: 投资控制工作及阶段控制措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
11	投资控制: 工程投资控制程序	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
12	安全管理: 安全文明施工监督目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
13	安全管理: 安全文明施工管理制度	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
14	安全管理: 安全文明施工环境保护方法及措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
15	合同及信息管理: 合同管理的目标、内容、具体方法	0	0.6	0.8	1	0.6	0.8	0.6	0.8
16	合同及信息管理: 信息管理的方法、手段、程序内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
17	合理化建议: 工程的合理化建议	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
18	检测设备: 拟投入的试验检测仪器设备	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
汇总(35分)						21.0	22.4	21.0	22.8

开标时间: 2025年6月18日 9: 00

第1页/共 1 页

评标委员监理大纲评分表

③

标段编号: HCM2025-009

项目名称: 银川花博园亲水北街、贵宾通道及南中轴线亮化提升改造项目监理

序号	评审因素	评分标准 (评审时按四个档次评审打分)				投标单位名称及评审意见			
		不符合	基本符合	良好	好	宁夏昊源工程 监理咨询有限 公司	宁夏回族自治区 发展工程咨 询有限公司	宁夏万佳项目 管理有限公司	银川方圆工程 监理咨询有限 公司
1	工程概况: 工程的各项参数以及现场状况	0	1.2	1.6	2	1.6	1.6	1.6	1.6
2	工程概况: 工程特点、实施难点、监理工作重点	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
3	质量控制: 质量控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
4	质量控制: 质量控制手段	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
5	质量控制: 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
6	进度控制: 进度控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
7	进度控制: 进度控制程序	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
8	进度控制: 工期控制措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
9	投资控制: 投资控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
10	投资控制: 投资控制工作及分阶段控制措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
11	投资控制: 工程投资控制程序	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
12	安全管理: 安全文明施工监督目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
13	安全管理: 安全文明施工管理制度	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
14	安全管理: 安全文明施工环境保护方法及措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
15	合同及信息管理: 合同管理的目标、内容、具体方法	0	0.6	0.8	1	0.6	0.8	0.6	0.8
16	合同及信息管理: 信息管理的方法、手段、程序内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
17	合理化建议: 工程的合理化建议	0	1.2	1.6	2	1.6	1.2	1.2	2.0
18	检测设备: 拟投入的试验检测仪器设备	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
汇总(35分)						21.8	24.0	21.4	28.4

开标时间: 2025年6月18日 9: 00

第1页/共 1 页

评标委员监理大纲评分表

④

标段编号: HCM2025-009

项目名称: 银川花博园亲水北街、贵宾通道及南中轴线亮化提升改造项目监理

序号	评审因素	评分标准 (评审时按四个档次评审打分)				投标单位名称及评审意见			
		不符合	基本符合	良好	好	宁夏昊源工程 监理咨询有限 公司	宁夏回族自治区 发展工程咨 询有限公司	宁夏万佳项目 管理有限公司	银川方圆工程 监理咨询有限 公司
1	工程概况: 工程的各项参数以及现场状况	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
2	工程概况: 工程特点、实施难点、监理工作重点	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
3	质量控制: 质量控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
4	质量控制: 质量控制手段	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
5	质量控制: 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
6	进度控制: 进度控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
7	进度控制: 进度控制程序	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
8	进度控制: 工期控制措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
9	投资控制: 投资控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
10	投资控制: 投资控制工作及分阶段控制措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
11	投资控制: 工程投资控制程序	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
12	安全管理: 安全文明施工监督目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
13	安全管理: 安全文明施工管理制度	0	1.2	1.6	2	1.6	1.6	1.2	1.6
14	安全管理: 安全文明施工环境保护方法及措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.2
15	合同及信息管理: 合同管理的目标、内容、具体方法	0	0.6	0.8	1	0.8	0.8	0.6	0.8
16	合同及信息管理: 信息管理的方法、手段、程序内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
17	合理化建议: 工程的合理化建议	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
18	检测设备: 拟投入的试验检测仪器设备	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
汇总(35分)						21.6	23.2	21	24.8

开标时间: 2025年6月18日 9: 00

第1页/共 1 页

评标委员监理大纲评分表



标段编号: HCM2025-009

项目名称: 银川花博园亲水北街、贵宾通道及南中轴线亮化提升改造项目监理

序号	评审因素	评分标准 (评审时按四个档次评审打分)				投标单位名称及评审意见			
		不符合	基本符合	良好	好	宁夏昊源工程 监理咨询有限公司	宁夏回族自治区 发展工程咨询 有限公司	宁夏万佳项目 管理有限公司	银川方圆工程 监理咨询有限公司
1	工程概况: 工程的各项参数以及现场状况	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
2	工程概况: 工程特点、实施难点、监理工作重点	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.6	1.6
3	质量控制: 质量控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
4	质量控制: 质量控制手段	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	2
5	质量控制: 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.6	1.6
6	进度控制: 进度控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.6	1.2	1.2	1.6
7	进度控制: 进度控制程序	0	1.2	1.6	2	1.6	1.6	1.2	1.6
8	进度控制: 工期控制措施	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.6	1.2
9	投资控制: 投资控制目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.6	1.6
10	投资控制: 投资控制工作方法及各阶段控制措施	0	1.2	1.6	2	1.6	1.2	1.2	1.6
11	投资控制: 工程投资控制程序	0	1.2	1.6	2	1.2	1.6	1.2	1.6
12	安全管理: 安全文明施工监督目标及工作内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.6	1.6
13	安全管理: 安全文明施工管理制度	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.6
14	安全管理: 安全文明施工环境保护方法及措施	0	1.2	1.6	2	1.6	1.6	1.6	1.6
15	合同及信息管理: 合同管理的目标、内容、具体方法	0	0.6	0.8	1	0.6	1	0.6	1
16	合同及信息管理: 信息管理的方法、手段、程序内容	0	1.2	1.6	2	1.2	1.2	1.2	1.2
17	合理化建议: 工程的合理化建议	0	1.2	1.6	2	1.6	1.2	1.2	1.6
18	检测设备: 拟投入的试验检测仪器设备	0	1.2	1.6	2	1.6	1.6	1.6	1.6
汇总(35分)						23.4	24.2	23.8	27.8

开标时间: 2025年6月18日 9: 00

第1页/共 1 页