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3．落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展

管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（石

嘴山市第四小学）的（石嘴山市第四小学 2025 年校园篮排球场悬浮

地板改造项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企

业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中

小企业）的具体情况如下：

1.（悬浮地板），属于（工业）；制造商为（河北英利奥体管用品

有限公司），从业人员（247）人，营业收入为（14411.083998）万元，

资产总额为（19629.510709）万元，属于（小型企业）；

2.（安装），属于（工业）；制造商为（宁夏盛林文教体育设施有

限公司），从业人员（50）人，营业收入为（532.06）万元，资产总

额为（786.43）万元，属于（小型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业

的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相

应责任。

企业名称（盖章）：宁夏盛林文教体育设施有限公司

日期：2025 年 11 月 25 日
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4．分项报价表

分项报价表（货物）
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规格：

30.5c

m×30

.5cm×

1.3cm

克重：

350g±

5g

118.

00
700㎡ 82600.00

总价 82600.00

备注：制造商规模应填写“大型”“中型”“小型”“微型”或“其他”，并

与《中小企业声明函》（如有）等保持一致。
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分项报价表（服务）

序号 服务内容 单价 数量 合计（元） 备注

1 安装 4400.00 1项 4400.00

总价 4400.00
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